

Contractnummer: : 340.40001858.@@@
Planregistratienr : W-2024-04453-E007
Projectnaam : De Blauwe Kregen fase 7
Bouwnummer : @@@

AANNEMINGSOVEREENKOMST

voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) met toepassing van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend.

Overeenkomstig het model, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2024.

Bij deze aannemingsovereenkomst horen:

- Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2024;
- Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg N.V. op 01 januari 2024.

Geen notariële eigendomsoverdracht zonder in het bezit te zijn van uw Woningborg-certificaat.

ONDERGETEKENDEN:

1.

Van Mierlo Bouwprojecten B.V.
Postbus 218
3140 AE MAASSLUIS
(KvK-nummer: 57084114, vestigingsnummer: 000026561964)
Middels onherroepelijke schriftelijke volmacht vertegenwoordigd
door BPD Ontwikkeling B.V.

hierna in deze akte te noemen: "de Ondernemer", ingeschreven bij Woningborg N.V., hierna in deze akte te noemen: "Woningborg"; en

2.

Koper 1

Koper 2

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Postcode:

Straat:

E-mailadres:

Telefoon:

Contractnummer 340.40001858.@@@

Wordt de hierna onder I van deze akte bedoelde opdracht door beide personen verstrekt? Nee, de opdracht wordt door Koper 1 verstrekt.

hierna in deze akte te noemen: "**de Verkrijger**",

in overweging nemende:

- dat BPD Ontwikkeling B.V., hierna in deze akte te noemen: "**de Verkoper**", een perceel grond, plaatselijk bekend als De Blauwe Kreken fase 7, kadastraal bekend Gemeente Monster sectie K nummer **8628 gedeeltelijk, 8385 gedeeltelijk**, in eigendom heeft.
- dat die grond, aangeduid met het / de (bouw)nummer(s) @@@, door de Verkoper aan de Verkrijger is of zal worden verkocht.
- dat de Ondernemer op die grond een woning zal stichten.

zijn per @@@.2024 overeengekomen als volgt:

- I De Verkrijger geeft opdracht en de Ondernemer neemt aan, conform de betreffende technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging, al welke tot deze overeenkomst behoren en door beide partijen zijn gewaarmerkt, op het hiervoor in de overweging genoemd perceel grond de daarop geprojecteerde / in aanbouw zijnde opstal(len), (af) te bouwen naar de eis van goed en deugdelijk werk, met inachtneming van de voorschriften van overheid en nutsbedrijven, overeenkomstig de bij notaris Westport Notarissen N.V. Naaldwijk te NAALDWIJK hierna in deze akte te noemen: "**de Notaris**", gedeponeerde situatietekening, aangeduid met het / de bouwnummer(s) @@@.

- II De aanneemsom bedraagt:

bedragen in €

A.	de per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen verschuldigde en in artikel 4 lid 3 van deze akte genoemde termijnen (inclusief omzetbelasting)	0,00
B	de nog niet ingevolge artikel 4 lid 1 van deze akte verschuldigd geworden termijnen (inclusief omzetbelasting)	0,00
Totaal A + B (inclusief omzetbelasting)		<u>€ 0,00</u>

Contractnummer 340.40001858.@@@

Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst zijn geen bouwoptie(s) overeengekomen.

De Ondernemer draagt er zorg voor dat deze akte onder berusting van de Notaris wordt gesteld en dat een kopie van deze akte, tezamen met de hierboven genoemde, door beide partijen gewaarmerkte, bijlagen aan de Verkrijger ter hand wordt gesteld.

De in de aanneemsom begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21 %, conform de bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Deze overeenkomst is aangegaan onder de volgende bepalingen.

Bedenktijd

Artikel 1

De Verkrijger verklaart dat op de datum van ondertekening door hem van deze overeenkomst deze ook daadwerkelijk aan hem ter hand is gesteld, inclusief de daarbij behorende Algemene Voorwaarden, Algemene Toelichting en de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw. Gedurende één (1) kalenderweek na de terhandstelling van de door beide partijen ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger, heeft de Verkrijger het recht de aannemingsovereenkomst te ontbinden (bedenktijd). Als de datum van ontbinding geldt de datum waarop de Verkrijger de ontbindingsverklaring heeft uitgebracht.

Levering

Artikel 2

De levering van het in de overweging van de akte bedoelde perceel grond met de daarop eventueel reeds gebouwde opstal(len), hierna in deze akte te noemen: "**de Levering**", zal geschieden bij akte te verlijden ten overstaan van de Notaris, diens plaatsvervanger of opvolger, op een door de Notaris te bepalen tijdstip:

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) weken na het laatste van de hierna onder a. en b. bedoelde tijdstippen:

- a. wanneer vaststaat dat deze overeenkomst niet meer op een van de gronden genoemd in de artikelen 7 en 9 van deze akte kan worden ontbonden; alsmede
- b. wanneer is begonnen met de bouw in de zin van artikel 11 lid 2 van de Algemene Voorwaarden.

Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot

Artikel 3

Ter zake van deze overeenkomst is geen waarborgsom verschuldigd.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Termijnen en betalingsregeling

Artikel 4

1. De termijnen van de aanneemsom zijn de volgende:

Termijn	Omschrijving	Bedrag (€)
1	Grond, zie onlosmakelijke koopovereenkomst	
2	Te declareren zodra met de bouw van de woning een aanvang is gemaakt (6%)	
3	Te declareren na het gereedkomen van de ruwe begane grondvloer (20%)	
4	Te declareren na het gereedkomen van de ruwe eerste verdiepingsvloer (8,5%)	
5	Te declareren na het gereedkomen van de ruwe tweede verdiepingsvloer (8,5%)	
6	Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels begane grond (8,5%)	
7	Te declareren na het gereedkomen van de ruwbouw gevels verdiepingen (8,5%)	
8	Te declareren na het waterdicht maken van het dak van de woning (10%)	
9	Te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren*) (10%)	
10	Te declareren na het gereedkomen van het stuc-, spuit- en tegelwerk (10%)	
11	Te declareren bij oplevering van de woning, te betalen vóór oplevering van de woning (10%)	

*) Indien geen dekvloeren worden aangebracht, dan dient in plaats de tekst "Te declareren na het aanbrengen van de dekvloeren", de tekst "Te declareren na het gereedkomen van de binnenwanden" gelezen te worden.

Voorgaande termijnregeling heeft betrekking op werkzaamheden die op de bouwlocatie zijn verricht. Voor wat betreft de te verrichten werkzaamheden die maken dat een termijn van de aanneemsom mag worden gefactureerd, wordt u verwezen naar <https://www.woningborg.nl/particuliere-koper/veelgestelde-vragen/termijnregelingen-eengezinshuizen/>

2. Behoudens het geval waarin de Verkrijger recht op uitstel van betaling heeft zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijnen steeds opeisbaar veertien (14) dagen na de dagtekening van een door of vanwege de Ondernemer gedaan betalingsverzoek. Een betalingsverzoek geeft aan op grond van welk feit de Ondernemer recht heeft op betaling, welke termijn het betreft en dat de betaling uiterlijk veertien (14) dagen na de dagtekening door de Ondernemer ontvangen dient te zijn. Door of namens de Ondernemer kan alleen aanspraak worden gemaakt op volledig gepresteerde termijnen. Pro rata betaling van een slechts gedeeltelijk gepresteerde termijn is uitgesloten.

Contractnummer 340.40001858.@@@

3. Per de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen zijn de navolgende termijnen (inclusief omzetbelasting) verschuldigd:

Termijn	Omschrijving	Datum	Bedrag (€)
---------	--------------	-------	------------

4. Er zijn nog geen termijnen van de aanneemsom vervallen.
5. Zolang de Levering niet heeft plaatsgevonden, heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling van het verschuldigde deel van de aanneemsom, waar tegenover hij verplicht is aan de Ondernemer rente te vergoeden van 7% per jaar, te berekenen als volgt:
- over de onder II.A van deze akte dan wel in lid 3 van dit artikel vermelde termijnbedragen (inclusief omzetbelasting) vanaf de in het hoofd van deze akte genoemde datum van overeenkomen tot aan de datum van de Levering;
 - over de overige termijnen (inclusief omzetbelasting) vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de Levering.
- Deze rente dient eveneens bij de Levering te worden voldaan. Op de dag van de Levering wordt het op dat moment reeds verschuldigde deel van de aanneemsom opeisbaar.
6. Indien en voor zover de Verkrijger een reeds opeisbaar gedeelte van de aanneemsom of enige andere uit hoofde van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden opeisbare betaling niet op de daarvoor gestelde vervaldag heeft voldaan en de bepalingen in het vorige lid van dit artikel niet van toepassing zijn, is de Verkrijger daarover aan de Ondernemer een rente van 7% per jaar verschuldigd, vanaf de dag van opeisbaarheid tot die der voldoening, zulks onverminderd de verdere rechten en verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst en/of tussen partijen nader te maken afspraken.
7. De rente als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel wordt vermeerderd met omzetbelasting.
8. a. Indien meerwerk overeengekomen wordt, zal de volgende betalingsregeling gelden:
- Voor meerwerk geldt dat bij opdracht door de Verkrijger 25% mag worden gedeclareerd door de Ondernemer als vergoeding voor algemene en voorbereidende kosten. Het resterende gedeelte dient te worden gedeclareerd bij het gereedkomen van het meerwerk dan wel bij de eerst komende betalingstermijn daarna;
 - De leden 2, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing ter zake van meerwerk;
 - Het meerwerk dient betaald te zijn vóór oplevering van de woning, mits het meerwerk gereed is.
- b. Indien minderwerk overeengekomen wordt, geldt dat de waarde hiervan in mindering wordt gebracht op gelijktijdig verstrekte meerwerkopdrachten of, indien deze laatste er niet zijn dan wel niet toereikend zijn, op de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Bouwtijd en start werkbare werkdagen

Artikel 5

1. De Ondernemer verbindt zich de woning binnen 320 werkbare werkdagen na de aanvang van de bouw van de woning geheel voor bewoning gereed aan de Verkrijger op te leveren in de zin van artikel 11 lid 4 van de Algemene Voorwaarden.
2. De bouw van de woning is nog niet begonnen. De Ondernemer zal binnen acht (8) dagen na de aanvang daarvan de aanvangsdatum van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn schriftelijk aan de Verkrijger mededelen. Deze schriftelijke mededeling zal geschieden hetzij, indien van toepassing, middels facturering van de desbetreffende termijn van de aanneemsom hetzij middels een andere schriftelijke mededeling.
3. De Ondernemer is verplicht op verzoek van de Verkrijger inzage te verlenen in de registratie van de stand van de bouw en de aantallen (halve) werkbare werkdagen, (halve) onwerkbare werkdagen en niet als werkdagen beschouwde dagen. De registratie omvat een deugdelijke en met redenen omklede onderbouwing van de (halve) onwerkbare werkdagen en de niet als werkdagen beschouwde dagen.

Overheidssubsidie

Artikel 6

Er wordt geen overheidssubsidie verstrekt.

Ontbindende voorwaarden

Artikel 7

1. Ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is door de Verkrijger financiering benodigd in verband waarmee de overeenkomst wordt aangegaan onder de bij niet-ervulling ontbindende voorwaarde dat de Verkrijger binnen twee (2) maanden na diens ondertekening van deze akte voor de financiering van de woning een rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening verkrijgt tegen geen grotere maandelijkse verplichting dan € _____, zulks onder bij de grote geldverstrekking instellingen normaal geldende voorwaarden en bepalingen, gebaseerd op een te verkrijgen hypothecaire geldlening van € _____.
2. Ter zake van de bewoning van de in de overweging van deze akte bedoelde woning is geen huisvestingsvergunning benodigd.
3. Ter zake van de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiering wordt door de Verkrijger geen Nationale Hypotheek Garantie verlangd.
4. a. Indien één of meerdere van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde voorwaarden niet wordt vervuld, heeft de Verkrijger het recht, met inachtneming van het hierna onder b. van dit lid gestelde, bij aangetekende brief, te verzenden aan de Ondernemer uiterlijk binnen acht (8) dagen na afloop van de voor de betreffende voorwaarde geldende termijn, de ontbinding van de aannemingsovereenkomst in te roepen, waardoor de overeenkomst tussen partijen ontbonden zal zijn.

Contractnummer 340.40001858.@@@

- b. Het invoeren van de ontbinding op grond van de leden 1 en / of 3 van dit artikel dient vergezeld te gaan van een schriftelijke afwijzing van een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande en in een lidstaat van de EU gevestigde financiële instelling.

Het invoeren van de ontbinding op grond van lid 2 van dit artikel zal voorzien zijn van de schriftelijke en gemotiveerde afwijzing van de betreffende (gemeentelijke) instantie.

5. Ingeval de voorwaarde met betrekking tot het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie als vermeld in lid 3 van dit artikel van toepassing is en die voorwaarde niet binnen twee (2) maanden vervuld is en ook na ommekomst van die twee (2) maanden onvervuld blijft, zal de termijn waarbinnen de Verkrijger recht heeft de ontbinding van de overeenkomst in te roepen geacht worden tussen partijen verlengd te zijn tot acht (8) dagen na ontvangst van een aan hem verzonden aangetekende brief van de Ondernemer, waarin deze hem verzoekt of aanzegt zich er over uit te laten of hij al dan niet de ontbinding van de overeenkomst invoert.
6. Indien ter zake van de realisering van de in de overweging van deze akte bedoelde woning financiering benodigd is als bedoeld in lid 1 van dit artikel én het in lid 1 van dit artikel bedoelde rentevoorstel niet (meer) door de geldgever wordt verlengd en gestand wordt gedaan tot en met de datum van de Levering, dan is de Verkrijger verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening aan te vragen zodra hem de vermoedelijke datum van de Levering (al dan niet door of namens de Ondernemer) is medegedeeld. Indien de Verkrijger geen geldlening kan verkrijgen tegen de in lid 1 van dit artikel genoemde maandelijkse verplichting, heeft de Verkrijger het recht alsnog voor of uiterlijk op de datum van de Levering de ontbinding van de overeenkomst in te roepen bij aangetekende brief.

Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw; Woningborg-certificaat

Artikel 8

1. De Ondernemer verklaart, dat de woning, die het onderwerp is van deze overeenkomst, deel uitmaakt van een door Woningborg geregistreerd project en door haar is ingeschreven onder planregistratienummer W-2024-04453-E007 en verbindt zich tegenover de Verkrijger ter zake van die woning de verplichtingen uit de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw te zullen nakomen.
2. De Ondernemer verplicht zich tegenover de Verkrijger om overeenkomstig de toepasselijke Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw terstond doch uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte het schriftelijk verzoek te doen tot afgifte van een Woningborg-certificaat aan de Verkrijger.

Afgifte weigering Woningborg-certificaat

Artikel 9

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de bij vervulling ontbindende voorwaarde, dat de afgifte van een Woningborg-certificaat wordt geweigerd.
2. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarde wordt vervuld, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij de Verkrijger binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het

Contractnummer 340.40001858.@@@

bericht van weigering bij aangetekende brief aan de Ondernemer heeft aangezegd dat hij de overeenkomst in stand wenst te laten, onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. De Verkrijger heeft het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien:
 - a. de Ondernemer niet conform artikel 8 lid 2 van deze akte binnen twee (2) weken na de ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte een aanvraag heeft ingediend tot afgifte van een Woningborg-certificaat; of
 - b. de Verkrijger zelf een aanvraag heeft ingediend bij Woningborg tot afgifte van een Woningborg-certificaat en binnen drie (3) maanden na het ondertekenen van deze akte door de Verkrijger geen certificaat van Woningborg of de schriftelijke toezegging tot afgifte daarvan heeft gekregen.
4. De aanzegging tot ontbinding van de overeenkomst op grond van lid 3 van dit artikel zal geschieden bij aangetekende brief. Het beroep op ontbinding op grond van lid 3 sub a van dit artikel kan geen effect sorteren, indien binnen veertien (14) dagen na de aanzegging het Woningborg-certificaat is afgegeven.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op grond van het geval genoemd in lid 1 van dit artikel, heeft de Verkrijger recht op een bedrag ter grootte van 5% van de aanneemsom als een door de Ondernemer aan de Verkrijger te verbeuren boete, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Kosten

Artikel 10

Alle kosten en rechten aan deze akte verbonden, zijn begrepen in de aanneemsom.

Afwijkende bepalingen

Artikel 11

Afwijkingen van het in het hoofd van deze akte genoemde model van de aannemingsovereenkomst en van de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, die ten nadele van de Verkrijger zijn, zijn nietig behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming verleend door Woningborg.

Bij het ontbreken van deze toestemming geldt de oorspronkelijke in het model opgenomen bepaling.

Informatie

Artikel 12

De Ondernemer verplicht zich de Verkrijger regelmatig te informeren omtrent de voortgang van de bouw.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Uitsluitingen

Artikel 13

Indien en zodra de hierna te noemen werkzaamheden tot de contractuele verplichtingen van de Ondernemer behoren, geldt het volgende:

- het bouw- en woonrijp maken van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;
 - het slopen van de opstal(len) die zich op het / de terrein(en) bevinden, waarop de onderhavige woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;
 - het saneren van het / de terrein(en) waarop de onderhavige woning zal worden / is gerealiseerd dan wel dat / die ten dienste staat / staan van de onderhavige woning;
 - de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen, behoudens en voor zover de groenvoorzieningen functioneel zijn en onlosmakelijk verbonden zijn met de onderhavige woning;
 - de aanleg en kwaliteit van infrastructurele voorzieningen;
 - de aanleg en kwaliteit van alle overige voorzieningen buiten de woning;
- zijn uitgesloten van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

E.e.a. voor zover dit geen beperking impliceert van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

Koppeling met koopovereenkomst

Artikel 14

Deze aannemingsovereenkomst vormt tezamen met de tussen de Verkrijger en de Verkoper gesloten c.q. te sluiten koopovereenkomst een onverbrekelijk geheel. Bij ontbinding dan wel het niet tot stand komen op grond van eventuele opschortende voorwaarden van de ene overeenkomst is de andere overeenkomst eveneens en automatisch ontbonden dan wel niet tot stand gekomen. Overigens ongeacht welke partij de ontbinding inroept van welke overeenkomst.

De koopovereenkomst valt niet onder de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw.

Dit artikel leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Verkrijger op grond van de onderhavige overeenkomst en de daarin opgenomen, door de Ondernemer jegens de Verkrijger te verrichten prestatie(s).

Opschortende voorwaarden

Artikel 15

1. Deze aannemingsovereenkomst is voorts aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat uiterlijk op 15.05.2025
 - a. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel uitmaakt, door Woningborg een bewijs van planacceptatie is afgegeven;
 - b. voor het project, waarvan de in de aanhef van deze overeenkomst genoemde woning deel uitmaakt, de Ondernemer aan alle publiekrechtelijke verplichtingen heeft voldaan, alle vereiste vergunningen zijn verleend, deze formele rechtskracht hebben verkregen en dus niet meer vernietigd kunnen worden, alsmede, indien voor de onderhavige woning van toepassing, ten behoeve van de reeds gekozen of nog te kiezen vergunningsplichtige opties uit de koperskeuzelijst zoals genoemd in het artikel van de Waarmaking, de Ondernemer eveneens aan alle publiekrechtelijke verplichtingen heeft voldaan, alle vereiste vergunningen

Contractnummer 340.40001858.@@@

- zijn verleend, deze formele rechtskracht hebben verkregen en dus niet meer vernietigd kunnen worden;
- c. de Ondernemer ten minste 70% van de in totaal 48 woningen, waaruit het onderhavige project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en waarvan de bedenktijd is verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen;
- d. het perceel grond waarop het onderhavige project wordt gerealiseerd in bouwrijpe staat verkeert en ter vrije beschikking is gesteld van de Ondernemer.
2. Voor artikel 8 lid 2 (aanvraag certificaat) en artikel 9 (weigering afgifte certificaat) van de overeenkomst alsmede artikel 11 lid 2 (start bouw) van de Algemene Voorwaarden geldt in plaats van de datum van ondertekening door de Verkrijger en / of na ontvangst van de door de Verkrijger ondertekende akte als peildatum het moment waarop de in lid 1 van dit artikel genoemde voorwaarden in vervulling zijn gegaan. Dit moment zal binnen veertien (14) dagen nadien schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, aan de Verkrijger kenbaar worden gemaakt.
3. Indien en zodra de Ondernemer vermoedt dat één of meerdere van de in lid 1 van dit artikel genoemde opschortende voorwaarden niet zal / zullen zijn vervuld binnen de daartoe gestelde termijn, heeft de Ondernemer het recht de Verkrijger vóór afloop van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn schriftelijk, bij voorkeur middels aangetekende brief, het verzoek tot verlenging van maximaal drie (3) maanden te doen. De Verkrijger zal alsdan vóór afloop van de meergenoemde termijn, indien zulks door Verkrijger is gewenst, het verzoek tot verlenging ondertekenen en aan de Ondernemer, bij voorkeur middels aangetekende brief, retourneren. Wanneer het verzoek tot verlenging na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, door de Verkrijger wordt getekend, heeft dat geen enkele waarde. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet tot stand is gekomen.
4. Indien de Ondernemer voor het verkrijgen van de onder lid 1 sub a. van dit artikel genoemde planacceptatie door of namens Woningborg technische en / of juridische wijzigingen moet doorvoeren dan wel dat deze ten behoeve van de onder lid 1 sub b. van dit artikel bedoelde verplichtingen en / of vergunningen door het bevoegd gezag worden opgelegd, zal de Ondernemer binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, doch uiterlijk 1 (één) maand voor afloop van deze termijn, de Verkrijger, bij aangetekende brief, ter zake op de hoogte stellen. Indien de Verkrijger zich niet kan conformeren aan de eventuele wijzigingen, dient de Verkrijger zulks binnen veertien (14) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving aan de Ondernemer bij aangetekende brief mee te delen. Alsdan wordt geacht dat de onderhavige overeenkomst niet tot stand is gekomen dan wel, indien van toepassing, wordt geacht daarmee de ontbinding van de onderhavige overeenkomst te zijn ingeroepen. Partijen zijn in dat geval over en weer geen (schade)vergoeding hoe ook genaamd aan elkaar verschuldigd. Indien binnen de genoemde termijn van veertien (14) dagen de Verkrijger geen beroep heeft gedaan op zijn in dit lid bedoelde rechten, worden de wijzigingen geacht door de Verkrijger te zijn geaccepteerd.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Geschillenbeslechting

Artikel 16

Alle geschillen, welke ook - waaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aannemingsovereenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de Verkrijger en de Ondernemer mochten ontstaan, worden beslecht bij wege van arbitrage door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen overeenkomstig de regelen beschreven in het Woningborg Geschillenreglement, zoals deze luiden op de dag van het aanhangig maken van het geschil, met in achtneming van het navolgende.

De Verkrijger heeft steeds het recht een procedure aanhangig te maken bij Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Indien de Ondernemer een procedure aanhangig wil maken, moet hij eerst de Verkrijger bij aangetekende brief een termijn van ten minste één (1) maand stellen voor diens schriftelijk bericht of hij het geschil door de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter beslecht wil hebben.

De Ondernemer is gebonden aan de door de Verkrijger gemaakte keuze. Maakt de Verkrijger binnen de gestelde termijn geen keuze dan heeft ook de Ondernemer de vrijheid te kiezen voor de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen dan wel de gewone rechter.

Van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden / Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw

Artikel 17

1. Op de aannemingsovereenkomst (projectmatige bouw) zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg op 01 januari 2024
2. Waar in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden gesproken wordt van Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw, wordt gelezen: Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024.

Aanvullende artikelen niet behorende tot de model-aannemingsovereenkomst (voor eengezinshuizen) van Woningborg, maar welke hiermee wel een onverbrekelijk geheel vormen.

Aanvulling/Afwijking m.b.t. artikel 7 (Ontbindende voorwaarden)

Artikel 18

1. De Verkrijger zal bij de aanvraag van een rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening rekening dienen te houden met een voldoende geldigheidsduur, in verband met de in deze akte opgenomen termijnen ter zake van opschortende voorwaarden, de daaraan gerelateerde start van de bouw en het moment van de Levering.

Contractnummer 340.40001858.@@@

2. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het verlengen en / of verlopen van het rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening van de Verkrijger. Een en ander laat het gestelde in artikel 7 lid 6 van deze akte onverlet.
3. De Ondernemer en / of de Verkoper kan (kunnen) de Verkrijger uiterlijk voor de Levering verplichten om (middels de hierna genoemde stukken) aan te tonen dat er voldoende financiële middelen aanwezig zijn voor de betaling van de koopsom ter zake van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.
4. Afhankelijk van de wijze van financiering, kan dit blijken uit een door de Verkrijger geaccordeerd rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening, een door de Verkrijger geaccordeerd rentevoorstel t.b.v. een hypothecaire geldlening ter zake een overbruggingskrediet en / of een verklaring van een bankinstelling waarin wordt aangegeven voor welk netto (krediet-) bedrag gelden beschikbaar zijn voor de koop van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom en eventueel meerwerk.
5. In dit kader kan de Ondernemer de Verkrijger verplichten om tevens een bewijsstuk te overleggen waaruit blijkt dat uit het hypotheekdepot (naast de betaling van de ter zake van het in de overweging van deze akte bedoelde perceel grond) alleen betalingen worden verricht door de desbetreffende geldverstreckende instelling, na ontvangst van (een afdruk van) de originele bouwnota's.
6. In aanvulling op artikel 7 (Ontbindende voorwaarden) geldt het volgende:
 - a. Voor een geslaagd beroep op de niet-ervulling van de voorwaarde(n) zoals genoemd in artikel 7 lid 1 (indien van toepassing) en / of artikel 7 lid 3 van deze akte, geldt het volgende: De afwijzing dient op naam te staan van de Verkrijger en dient de aangevraagde hoogte van de lening te benoemen. De afwijzing is opgesteld op briefpapier van de betreffende instelling en is (digitaal) ondertekend door een daartoe bevoegd (bank)medewerker.
 - b. Voor een geslaagd beroep op artikel 7 lid 6 van deze akte, dient de Verkrijger een afwijzing, vorm en inhoud, zoals in sub a. van dit lid 6 genoemd aan de Ondernemer en de Verkoper over te leggen, uit welke afwijzing dient te blijken dat de Verkrijger geen nieuwe geldlening kan verkrijgen tegen de in artikel 7 lid 1 van deze akte genoemde maandelijkse verplichting.
 - c. De Verkrijger is gehouden om – na het daartoe strekkende verzoek van de Ondernemer en / of de Verkoper - al het nodige te doen, wat tot vervulling van de in artikel 7 lid 1 (indien van toepassing) artikel 7 lid 3 en / of artikel 7 lid 6 van deze akte vermelde verplichting kan leiden en na te laten wat de vervulling zou kunnen verhinderen. Indien het niet nakomen van genoemde verplichting leidt tot het invoeren van de ontbinding van de onderhavige overeenkomst, zal de Verkrijger aan de Verkoper als boete een bedrag verschuldigd zijn ter grootte van 10% van het totaal van de koopsom ter zake van het in de overweging bedoelde perceel grond alsmede de aanneemsom zoals nader omschreven in de aannemingsovereenkomst.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Persoonsgegevens

Artikel 19

In verband met de uitvoering van de aannemingsovereenkomst geeft de Verkrijger door ondertekening van deze overeenkomst, toestemming aan de Ondernemer, de persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres) van de Verkrijger te verstrekken aan de bij de uitvoering van het project betrokken partijen zoals de Notaris en makelaars alsmede de (project)leveranciers van bijvoorbeeld keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en – indien van toepassing – de leverancier en / of exploitant van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie of stadsverwarming, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Ondernemer kan hier uitvoering aan geven door een kopie van deze aannemingsovereenkomst aan bovengenoemde derden te verstrekken.

Wettelijk opschortingsrecht

Artikel 20

De Ondernemer heeft ter zake van het wettelijk opschortingsrecht gekozen voor een bankgarantie als alternatief voor de depotstorting. Deze bankgarantie is gedeponeed bij notaris Westport Notarissen N.V. Naaldwijk te NAALDWIJK.

Ongeacht hetgeen in deze overeenkomst en de daarin van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden is bepaald, zal de in dit artikel genoemde notaris éénmalig, op eerste schriftelijk verzoek van de Verkrijger, aan de Verkrijger een gewaarmerkte kopie verstrekken van de in dit artikel bedoelde bankgarantie.

Facturering tot aan de Levering

Artikel 21

Al hetgeen dat ingevolge artikel 4 van deze akte aan vergoeding, rente en termijnen van de aanneemsom en het eventuele meerwerk voor de datum van de Levering vervalt, wordt door de Verkoper aan de Verkrijger gefactureerd aan wie de Verkrijger bevrijdend betaalt. De Ondernemer vrijwaart de Verkrijger voor betalingsaanspraken ter zake van vergoeding, rente, termijnen van de aanneemsom, indien en voor zover de Verkrijger deze betalingen rechtens juist aan de Verkoper heeft verricht.

De termijnen van de aanneemsom, eventuele rente, eventueel meerwerk die na de Levering vervallen, zullen wel door de Ondernemer aan de Verkrijger worden gefactureerd en zullen ook door de Verkrijger aan de Ondernemer worden voldaan, mits verschuldigd en met inachtneming van het gestelde in artikel 4 van deze akte.

Het voorgaande geschiedt om redenen welke nader zijn toegelicht in de Koopovereenkomst. Het feit dat de Verkoper de reeds vervallen termijnen van de aanneemsom als nagetrokken onderdeel van het (in de overweging van deze akte bedoelde) perceel grond aan de Verkrijger levert (bij de Levering), leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de Verkoper voor de door de Ondernemer uitgevoerde werkzaamheden. De reeds ten tijde van de Levering vervallen termijnen van de aanneemsom worden geacht werkzaamheden te betreffen die door de Ondernemer jegens de Verkrijger zijn verricht en waarvoor de Ondernemer jegens de Verkrijger aansprakelijk is op de voet van het bepaalde in deze aannemingsovereenkomst.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 22

Indien meerdere personen als de Verkrijger betrokken zijn bij deze overeenkomst kunnen verkrijgers slechts gezamenlijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen, respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen. Bij deze verlenen verkrijgers elkaar onherroepelijk volmacht om namens elkaar de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uit te oefenen, respectievelijk de voor hen uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen. Voor de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn verkrijgers hoofdelijk verbonden.

Stichting Klantgericht Bouwen (SKB)

Artikel 23

Graag informeren wij u over het gebruik van uw gegevens voor een klanttevredenheidsonderzoek onder kopers van nieuwe woningen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Klantgericht Bouwen (SKB) gevestigd te Zoetermeer door aan u een vragenlijst toe te sturen. De gegevens die in het klanttevredenheidsonderzoek worden verzameld worden gedeeld met de verkoper van uw woning/appartement (de Ondernemer), maar worden ook gebruikt door SKB. Op de gegevensverwerking is het privacyreglement van SKB van toepassing dat gelijk met de vragenlijst aan u wordt toegestuurd. Het doel van het klanttevredenheidsonderzoek is de waardering van u als koper van een woning te meten en een uitspraak te kunnen doen over de dienstverlening van de Ondernemer.

Stichting Klantgericht Bouwen heeft tot doel de geleverde kwaliteit (bij nieuwbouw koopwoningen) te meten en daarmee te verbeteren. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

■ Ik geef geen toestemming voor verstrekking van mijn naam en emailadres aan SKB voor bovenvermeld onderzoek.

Facturering na de Levering

Artikel 24

1. De betalingen van de termijnen uit de aanneemsom zullen na de Levering uitsluitend plaatshebben op IBAN rekeningnummer NL50 ABNA 0448157993 ten name van de Ondernemer.
2. Door de betaling als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de Verkrijger jegens de Ondernemer gekweten voor alle door hem verrichte betalingen welke ten behoeve van de Ondernemer door de Verkrijger aan de Ondernemer hebben plaatsgevonden.
3. Onder de in artikel 4 lid 2 genoemde datum van voldoening wordt in deze overeenkomst verstaan de valutadatum, waarop de betreffende betaling is bijgeschreven op de in lid 1 genoemde rekening.

Bezwaar gefactureerde bouwtermijn(en)

Artikel 25

Indien de Verkrijger het gereedkomen van een gefactureerde termijn betwist, dient hij daarvan binnen tien dagen na verzending van de desbetreffende factuur schriftelijk kennis te geven aan de Ondernemer. Bij gebreke van die kennisgeving binnen die termijn van tien dagen, wordt de Verkrijger geacht akkoord te zijn gegaan met de opeisbaarheid van de desbetreffende termijn.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Gevolgen niet vervullen opschortende voorwaarden

Artikel 26

Bij niet-totstandkoming van de overeenkomst wegens het niet in vervulling gaan van de in artikel 15 genoemde opschortende voorwaarden, zijn partijen over en weer geen schadevergoeding, in welke vorm dan ook, verschuldigd.

Adreswijziging

Artikel 27

De Verkrijger kiest terzake van de uitvoering van deze aannemingsovereenkomst en de aanvullende artikelen woonplaats op het in de aanhef van de overeenkomst vermelde woonadres, dan wel bij aangetekende brief aan de Ondernemer opgegeven gewijzigd woonadres.

Hoofdelijkheid

Artikel 28

De ten laste van de Verkrijger komende verplichtingen zijn ondeelbaar. Indien de woning door meer dan één persoon gezamenlijk is aangekocht, zijn deze ten opzichte van de Ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, voortvloeiend uit deze aannemingsovereenkomst.

Deponering stukken

Artikel 29

In afwijking van het gestelde onder I van de aannemingsovereenkomst zijn de daargenoemde "technische omschrijving en tekening(en) en voor zover aanwezig staten van wijziging", niet door beide partijen gewaarmerkt, doch door de Ondernemer gewaarmerkt en vervolgens gedeponereerd bij de Notaris.

De Verkrijger verklaart een exemplaar van zowel de onder I van deze akte als in artikel 48 genoemde stukken te hebben ontvangen.

De Ondernemer verklaart dat de bij de Notaris gedeponeerde stukken gelijkluidend zijn aan de door de Verkrijger ontvangen stukken.

Verkoopdocumentatie/openbare inrichting

Artikel 30

Uit de verkoopdocumentatie kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van de openbare inrichting van het plan met name met betrekking tot parkeerplaatsen, straten, paden, groenvoorziening, speelgelegenheid, openbare verlichting, waterpartijen e.d.

De aan de Verkrijger ter hand gestelde ongedateerde impressie-tekeningen in kleur en voorts al zodanige aan de Verkrijger uitgereikte en/of nog uit te reiken tekeningen en/of bescheiden - voor zover deze hiervoor niet zijn opgesomd - zijn slechts ter informatie. Aan de hier bedoelde tekeningen en/of bescheiden kunnen geen rechten worden ontleend.

De Verkrijger verklaart ermee bekend te zijn dat sprake is van een bouwlocatie, waarvan de exacte uitvoering nog niet definitief vaststaat. Aan gegeven inrichtings- en bebouwingsindicaties kunnen geen rechten worden ontleend.

Een en ander voor zover dit niet in strijd is met de artikelen 2 en/of 3 van de Algemene Voorwaarden behorende bij de aannemingsovereenkomst.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Vakantieregeling of wintersluiting

Artikel 31

De termijn van acht (8) dagen als bedoeld in artikel 5 lid 2 (B) wordt verlengd, indien wegens een vakantieregeling of wintersluiting het bedrijf van de Ondernemer voor een termijn van drie (3) werkdagen of langer gesloten zal zijn, in welk geval de Ondernemer verplicht om binnen acht (8) dagen na hervatting der werkzaamheden de aanvangsdatum schriftelijk aan de Verkrijger mee te delen.

Sleuteluitreiking

Artikel 32

De sleutels van de woning zullen eerst aan de Verkrijger worden overhandigd nadat deze aan alle financiële verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan.

Artist impression(s)

Artikel 33

De artist-impression(s) zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De kleuren in de artist-impression(s) kunnen mogelijk niet geheel een representatie zijn van de werkelijk toe te passen kleuren.

Kabeltelevisie / internet

Artikel 34

In de gemeente, waarin de woning wordt gebouwd, is of wordt een kabeltelevisie en/of glasvezel installatie aangelegd, waarop de woning kan worden aangesloten. De eventuele entreegelden en/of aansluitkosten, welke verschuldigd zijn aan de instelling die deze voorziening exploiteert, zijn niet in de onderhavige aanneemsom begrepen.

Instemming met voorziene bouwalternatieven

Artikel 35

Ten tijde van het aangaan van deze aannemingsovereenkomst is nog niet duidelijk in hoeverre de verkrijger(s) van aangrenzende of naburige percelen/bouwnummers door de Ondernemer meerwerk zullen laten verrichten aangaande –bijvoorbeeld– het (doen) bouwen van garages, carports en/of uitbouwconstructies (vergroting van de woning). Derhalve staat nog niet volledig vast hoe de naburige percelen er op de betreffende onderdelen zullen gaan uitzien. Dit betekent dat mogelijk nog wijzigingen ten aanzien van uitzicht, gebruik en beheer van de naaste woonomgeving van de Verkrijger kunnen ontstaan.

De Verkrijger is met bovenstaande genoegzaam bekend en stemt er derhalve mee in: dat de bouw van de naburige woningen met toebehoren kan geschieden met één of meer van de alternatieven opgenomen in de verkooptekeningen van de betreffende woningen dan wel met eventueel aanvullende wijzigingen zoals bedoeld in de eventuele meer- en minderwerklijsten indien en voor zover van toepassing.

De Verkrijger accepteert de consequenties welke uit het bovenstaande kunnen voortvloeien met betrekking tot het uitzicht, gebruik en beheer van zijn en zijn naaste woonomgeving.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Verbod tot vervreemding tijdens bouw

Artikel 36

1. Het is de Verkrijger niet toegestaan de woning zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer geheel of gedeeltelijk te vervreemden, met zakelijke genotsrechten te bezwaren, te verhuren of anderszins op enigerlei wijze, onder welke titel dan ook, in gebruik of genot af te staan.
2. Ter zake van de toestemming is aan administratie- en verdere kosten een bedrag van twee duizend vijf honderd euro (€ 2.500,00) verschuldigd aan de Ondernemer, te voldoen door storting op IBAN NL50 ABNA 0448157993.
3. Het onder 1 bepaalde vervalt, nadat de woning geheel voor bewoning gereed is opgeleverd.
4. Bij niet-nakoming of overtreding van het onder 1 bepaalde verbeurt de Verkrijger ten behoeve van de Ondernemer een dadelijk opeisbare boete van vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00), te voldoen op de hiervoor onder 2 omschreven wijze.

Meer- en minderwerk

Artikel 37

De Verkrijger heeft de keuze uit de mogelijkheden zoals de basis keuzelijst meer- en minderwerk aangeeft. De Ondernemer is gerechtigd om andere door de Verkrijger aangegeven wijzigingen dan in de basis keuzelijst meer- en minderwerk zijn genoemd af te wijzen op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden behorende bij de aannemingsovereenkomst. De Verkrijger verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de inhoud van de in dit artikel bedoelde basis keuzelijst meer- en minderwerk.

Bouwvergunning opties

Artikel 38

De Ondernemer behoudt zich het recht voor om de gemeente te verzoeken de omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken voor zover deze betrekking heeft op opties welke niet door de Verkrijger worden gekozen c.q. worden gerealiseerd.

Energielevering

Artikel 39

De Ondernemer kiest de (energie)leverancier die de meters van water en elektra plaatst en aansluit waarmee de woning aan de Verkrijger wordt opgeleverd.

De Ondernemer zal ervoor zorgen dat de woning ter gelegenheid van de oplevering direct over energie kan beschikken, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van de Verkrijger om zelf een energieaanvraag te verzorgen zoals hierna vermeld.

De Verkrijger is ten aanzien van elektra vrij om achteraf te kiezen voor een (energie)leverancier van zijn keuze, één en ander binnen de wettelijke regels daaromtrent.

De levering van water en elektra geschiedt vanaf de oplevering voor rekening van de Verkrijger, die zelf verantwoordelijk is voor de energieaanvraag.

Om te bevorderen dat de Verkrijger de energieaanvraag tijdig kan verzorgen, ontvangt de Verkrijger uiterlijk twee weken vóór het tijdstip waarop de voorschouw en oplevering van de woning aan de Verkrijger zal plaatshebben een kennisgeving van de Ondernemer waarin dat wordt medegedeeld.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Indien de Verkrijger niet tijdig zorg draagt voor de energieaanvraag als gevolg waarvan de levering van water en/of elektra wordt beëindigd, zijn de gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Verkrijger.

Vertraging

Artikel 40

1. Indien

- a. door en / of in opdracht van de overheid en / of daartoe bevoegde instanties (nader archeologisch onderzoek dient te worden verricht en dat onderzoek en / of de resultaten er van leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of
- b. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en / of het bouwrijp maken van de grond blijkt dat er meer verontreinigingen worden aangetroffen dan uit onderzoek is gebleken en op grond waarvan (aanvullende) saneringswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en deze saneringswerkzaamheden leiden tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of
- c. tijdens de uitvoering van de eventuele sloopwerkzaamheden en / of het bouwrijp maken van de grond blijkt dat er munitieresten en / of andere onvoorziene zaken in de bodem aanwezig zijn en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of
- d. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat toestemmingen vereist zijn op grond van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie; en / of
- e. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat (andere) milieu gerelateerde risico's, zoals (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos hieraan in de weg staan en op grond daarvan de werkzaamheden (al dan niet van overheidswege) worden stilgelegd dan wel (aanvullende) werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dan wel (aanvullende) toestemmingen verkregen dienen te worden en dit leidt tot vertraging van de bouwrealisatie,

de hiervoor onder a. t/m e. genoemde omstandigheden zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk hierna te noemen: **"de Vertraging"**,

geldt het navolgende.

2. De in deze overeenkomst genoemde termijnen die te maken hebben met het starten van de bouw en /of de voortgang van de bouw en / of de start van de telling van de werkbare werkdagen worden opgeschort, hierna te noemen: **"de Opschorting"**, tot de datum waarop de Vertraging beëindigd is en de bouwrealisatie feitelijk en onbelemmerd kan aanvangen respectievelijk voortgezet zal kunnen worden.

Contractnummer 340.40001858.@@@

3. De Ondernemer zal de Verkrijger uiterlijk binnen 10 werkbare werkdagen, nadat de Vertraging is ingetreden, daar schriftelijk van in kennis stellen en hem geïnformeerd houden, bij gebreke waarvan er geen sprake is van de Vertraging en / of de Opschorting.
4. Indien de Vertraging begint in de periode tussen start van de bouw en de Levering, is de Verkrijger over eventueel reeds gefactureerde maar nog niet betaalde termijn(en) van de aanneemsom, zulks in afwijking van het artikel inzake "Termijnen en betalingsregeling" in deze akte, gedurende de periode van de Vertraging géén vergoeding c.q. rente verschuldigd aan de Ondernemer.
5. Indien de Vertraging, en ten gevolge daarvan de Opschorting, langer duurt dan 3 maanden heeft zowel de Verkrijger als de Ondernemer het recht middels aangetekende brief of telefaxbericht met verzendbevestiging gericht aan de andere partij de ontbinding van de onderhavige overeenkomst in te roepen, *tenzij* alsdan de Levering reeds heeft plaatsgevonden ofwel, ingeval van een levering met overdrachtsbelasting, er reeds gestart is met de bouw in de zin van de Algemene Voorwaarden.
6. De Ondernemer heeft de in lid 5 vermelde bevoegdheid tot ontbinding van de onderhavige overeenkomst ook indien het bouwplan als gevolg van de onder lid 1 sub a. en / of b. en / of c. en / of d. en / of e. van dit artikel genoemde omstandigheid / -heden niet of niet-ongewijzigd kan worden gerealiseerd of de met gewijzigde realisatie gemoeide extra kosten voor de Ondernemer of de Verkoper niet aanvaardbaar zijn.
7. De in lid 5 en 6 van dit artikel bedoelde ontbinding geldt tussen partijen uitdrukkelijk niet als toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderhavige overeenkomst en zal voor geen van partijen aanleiding kunnen geven tot het instellen van een vordering tot vergoeding van kosten, schade of anderszins.

indien van toepassing:

Ten tijde van ondertekening van de onderhavige overeenkomst is er sprake van de hiervoor in lid 1 omschreven situatie. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de Verkrijger hiermee bekend te zijn.

Niet betaald toch als opgeleverd beschouwd

Artikel 41

Indien niet alle door de Verkrijger aan de Ondernemer verschuldigde betalingen zijn betaald en door de Ondernemer ontvangen, zullen de sleutels niet aan de Verkrijger worden overhandigd en de woning niet aan de Verkrijger ter beschikking worden gesteld op de grond dat deze niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens de Ondernemer. Alsdan geldt de datum van het proces-verbaal van oplevering als datum van oplevering. Indien de Verkrijger geen gevolg geeft aan de tijdige uitnodiging van de Ondernemer om bij de oplevering aanwezig te zijn, nodigt de Ondernemer de Verkrijger onverwijld uit voor een uitgestelde oplevering binnen 14 dagen na het aanvankelijke opleveringstijdstip. Indien de Verkrijger wederom verstek laat gaan is de woning op dat tijdstip opgeleverd en geldt het door de Ondernemer opgestelde proces-verbaal van oplevering als bindend voor beide partijen behoudens tegenbewijs. Het proces-verbaal wordt door de Ondernemer ten

Contractnummer 340.40001858.@@@

behoefte van de Verkrijger bij de Notaris neergelegd waar de Verkrijger na ondertekening van het proces-verbaal van oplevering en na voldoening van zijn betalingsverplichtingen de sleutels in ontvangst kan nemen.

Ter beoordeling van de vraag of het overeengekomen aantal werkbare werkdagen door de Ondernemer al dan niet is overschreden zal als opleveringsdatum worden gerekend de dag tegen welke de Verkrijger ten eerste male door de Ondernemer voor de oplevering werd uitgenodigd.

Indien ten tijde van de oplevering tussen de Ondernemer en de Verkrijger geen overeenstemming wordt bereikt over de lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen worden de verschillende standpunten - voor zoveel mogelijk gemotiveerd - in het proces-verbaal van oplevering opgenomen. Het verschil van mening over de lijst van eventuele gebreken en tekortkomingen staat in beginsel niet in de weg aan de oplevering. De Ondernemer is gehouden de door hem erkende en in geval van geschil, de op verzoek van de Verkrijger door arbiters erkende, gebreken en tekortkomingen te herstellen overeenkomstig het omtrent "HERSTEL TEKORTKOMINGEN" bepaalde in de bij deze overeenkomst behorende Algemene Voorwaarden.

Drainage

Artikel 42

In een aantal tuinen wordt een drainageleiding aangelegd, teneinde grondwater, ontstaan door opbolling van de grondwaterspiegel, zoveel mogelijk te kunnen afvoeren. Tegen de oplevering wordt de Verkrijger nader geïnformeerd over de ligging van ontstoppingsputjes, die dienen om leidingen zo nodig te laten doorspuiten. Voor een goed functionerend drainagesysteem, is periodiek onderhoud noodzakelijk. Deze voorziening valt buiten de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024. Ondanks dit drainagesysteem in de tuinen kan er water onder de begane grondvloer van de woning staan. Vanzelfsprekend mag er geen schade aan de woning ontstaan.

Bouwtijd

Artikel 43

In aanvulling op de bouwtijd genoemd in artikel 5 lid 1 kunnen extra werkbare werkdagen worden vastgesteld. Dit is afhankelijk van het gekozen meer- en minderwerk. Uitgangspunt is per € 1.000,- (incl. BTW) meerwerk geldt één extra werkbare werkdag, met een maximum van 25 werkbare werkdagen. Het gestelde in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst blijft van overeenkomstige toepassing.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 44

- 1 Op 01-01-2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Ter zake van de oplevering van de woning wordt in die wet verwezen (artikel 7:757a BW) naar een consumenten opleverdossier. De Ondernemer en de Verkrijger komen overeen dat bij oplevering van de woning de in lid 2 van dit artikel genoemde stukken aangemerkt worden als het consumenten opleverdossier behorende bij het onderhavige woning.
- 2 De Ondernemer zal op het moment van kennisgeving dat de woning gereed is voor oplevering, al dan niet digitaal, een oplevermap overhandigen aan de Verkrijger met daarin:
 - Kleur- en materiaalstaat exterieur;

Contractnummer 340.40001858.@@@

- Onderhoudsvoorschriften;
- Hoofdberekening constructie;
- Sonderingen;
- Palenplan, fundatie- en wapeningstekening;
- Constructie wanden- en vloerentekeningen;
- Dakkaptekeningen met berekeningen;
- Traptekeningen;
- Revisietekeningen verwarmings-, ventilatie- en waterinstallatie;
- Revisietekeningen E-installatie;

Opschortende voorwaarde m.b.t. (gekozen of nog te kiezen) vergunningsplichtige opties

Artikel 45

De Verkrijger en de Ondernemer doen afstand van het hierna vermelde gedeelte van de opschortende voorwaarde uit artikel 15 lid 1 sub b van deze aannemingsovereenkomst (opschortende voorwaarden):

“alsmede, indien voor de onderhavige woning van toepassing, ten behoeve van de reeds gekozen of nog te kiezen vergunningsplichtige opties uit de koperskeuzelijst zoals genoemd in het artikel van de Waarmerking, de Ondernemer eveneens aan alle publiekrechtelijke verplichtingen heeft voldaan, alle vereiste vergunningen zijn verleend, deze formele rechtskracht hebben verkregen en dus niet meer vernietigd kunnen worden;

In verband waarmee het vermelde gedeelte van de opschortende voorwaarde komt te vervallen.

De vergunningsaanvraag met betrekking tot de vergunningsplichtige opties (bv. dakkapel aan de voorzijde of zijgevel (daar waar mogelijk)) zal worden ingediend nadat u deze keuze definitief bij sluitingsdatum ruwbouwopties heeft doorgegeven. De optie(s) is (zijn) pas definitief als aan alle publiekrechtelijke verplichtingen is voldaan, alle vereiste vergunningen zijn verleend, formele rechtskracht heeft verkregen en derhalve niet meer vernietigd kan worden, waarvan wij u zo spoedig mogelijk in kennis zullen stellen.

Een eventuele afwijzing van de bovengenoemde (vergunningsplichtige) optie(s) kan nimmer leiden tot een mogelijkheid tot ontbinding van deze overeenkomst, tenzij de Verkrijger bij aankoop uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat de(ze) optie(s) essentieel is (zijn).

Onder verwijzing naar opschortende voorwaarden

Artikel 46

Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 15 lid 1 sub c. verklaart de Verkrijger ermee bekend te zijn dat de Ondernemer voornemens is het project in één (1) fase te realiseren.

De Verkrijger aanvaardt echter dat de Ondernemer zich het recht voorbehoudt het project in meerdere fasen te realiseren.

In artikel 15 lid 1.c dient derhalve gelezen te worden:

de Ondernemer ten minste 70% van de in totaal 48 woningen alsmede 70% van type 5,1 meter rijwoning en 70% van type 3,9 meter rijwoning, waaruit het onderhavige project bestaat, een Woningborg-overeenkomst heeft gesloten en waarvan de bedenktijd is verstreken, tenzij de Ondernemer de Verkrijger binnen de gestelde termijn schriftelijk informeert, dat ondanks het niet vervuld zijn van deze voorwaarde de verbintenissen voortvloeiende uit deze overeenkomst toch hun werking hebben verkregen.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Informatieplicht verzekering

Artikel 47

Op basis van artikel 7:765a BW is de Ondernemer verplicht om de Verkrijger te informeren op welke wijze de nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer zijn gedekt door een verzekering of een andere financiële zekerheid. Deze overeenkomst wordt aangegaan met toepassing van een Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is verleend. Het Woningborg-certificaat biedt de Verkrijger een insolventie- en herstelwaarborg. De insolventiewaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van insolventie van de Ondernemer tijdens de bouw. De herstelwaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van schending van de Woningborg garantienormen door de Ondernemer. In de Woningborg garantie- en waarborgregeling worden de insolventie- en herstelwaarborg inclusief omvang, dekkingsgraad, looptijd en verzekerd geldbedrag beschreven. Alleen de tekst van de op de overeenkomst van toepassing verklaarde Woningborg garantie- en waarborgregeling en de officiële toelichting daarop is bindend.

Waarmaking

Artikel 48

Tot de per @@@.2024 gesloten aannemingsovereenkomst met contractnummer 340.40001858.@@@, behoren de navolgende bijlagen (digitaal), waarvan de Verkrijger verklaart een afschrift (of digitaal) te hebben ontvangen, welke een onverbreekelijk geheel vormen met deze overeenkomst:

1. de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw), vastgesteld door Woningborg op 01 januari 2024.
2. de Algemene Toelichting voor de aannemingsovereenkomst voor eengezinshuizen (projectmatige bouw) en bijbehorende Algemene Voorwaarden, vastgesteld door Woningborg op 01 januari 2024.
3. de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2024 en de bijbehorende Bijlage A, versie 01-01-2024.
4. De documentenlijst De Blauwe Kreeften fase 7 d.d. 27-11-2024.

Contractnummer 340.40001858.@@@

VK-000 Documentenlijst							Datum: 27-11-2024																											
							Blok K										Blok L								Blok M									
Nummer:	woningtype	Omschrijving:	Bouwdeel:	Formaat:	Schaal:	Datum:	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	711	712	713	714	715	716	717	718
Administratief																																		
VK-000		Documentenlijst	De Blauwe Kreeken 7	A3		27-11-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Documenten																																		
		Technische Omschrijving	De Blauwe Kreeken 7	A4		25-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Kleur en materiaalstaat (verwerkt in TO)	De Blauwe Kreeken 7	A4		25-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Sanitairbrochure	De Blauwe Kreeken 7	A3		14-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Tegelbrochure	De Blauwe Kreeken 7	A3		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Meerwerklijsten ruwbouw																																		
	blok N-O	De Blauwe Kreeken - ruwbouwkeuzelijst hoekwoning 3.9m	De Blauwe Kreeken 7	A4		16-10-2024																												
	blok N-O	De Blauwe Kreeken - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning 3.9m	De Blauwe Kreeken 7	A4		16-10-2024																												
	blok N-O	De Blauwe Kreeken - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 3.9m	De Blauwe Kreeken 7	A4		16-10-2024																												
	blok K-L-M	De Blauwe Kreeken - ruwbouwkeuzelijst hoekwoning 5.1m	De Blauwe Kreeken 7	A4		16-10-2024	x										x	x									x	x					x	
	blok K-L-M	De Blauwe Kreeken - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning 5.1m	De Blauwe Kreeken 7	A4		16-10-2024			x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	
	blok K-L-M	De Blauwe Kreeken - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 5.1m	De Blauwe Kreeken 7	A4		16-10-2024	x									x										x				x	x	x	x	
Meerwerklijsten afbouw																																		
	blok N-O	De Blauwe Kreeken - afbouwkeuzelijst hoekwoning 3.9m	De Blauwe Kreeken 7	A4		17-10-2024																												
	blok N-O	De Blauwe Kreeken - afbouwkeuzelijst tussenwoning 3.9m	De Blauwe Kreeken 7	A4		17-10-2024																												
	blok N-O	De Blauwe Kreeken - afbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 3.9m	De Blauwe Kreeken 7	A4		17-10-2024																												
	blok K-L-M	De Blauwe Kreeken - afbouwkeuzelijst hoekwoning 5.1m	De Blauwe Kreeken 7	A4		17-10-2024	x										x	x									x	x					x	
	blok K-L-M	De Blauwe Kreeken - afbouwkeuzelijst tussenwoning 5.1m	De Blauwe Kreeken 7	A4		17-10-2024			x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	
	blok K-L-M	De Blauwe Kreeken - afbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 5.1m	De Blauwe Kreeken 7	A4		17-10-2024	x									x										x				x	x	x	x	
Tekeningen																																		
		Juridische tekening bwnr 701 t/m 748	De Blauwe Kreeken 7	A3	1:500	29-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VT-02		Situatie NIEUW Fase 7	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:350	26-11-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VT-700		Principe tuinmuur erfafscheiding blok K+L	De Blauwe Kreeken 7	A2	1:100	18-10-2024	x																											

VK-000 Documentenlijst							Datum: 27-11-2024																											
							Blok K										Blok L								Blok M									
Nummer	woningtype	Omschrijving	Bouwdeel	Formaat	Schaal	Datum	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	711	712	713	714	715	716	717	718
Blok K																																		
VT-701	1.5_sp	Verkooptekening bwnr 701	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024	x	x																										
VT-702	1.2_sp	Verkooptekening bwnr 702	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																												
VT-703	1.0	Verkooptekening bwnr 703	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024			x																									
VT-704	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 704	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024					x																							
VT-705	1.0	Verkooptekening bwnr 705	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024						x																						
VT-706	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 706	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024							x																					
VT-707	1.0	Verkooptekening bwnr 707	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024								x																				
VT-708	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 708	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024									x																			
VT-709	1.2	Verkooptekening bwnr 709	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024										x																		
VT-710	1.1_sp	Verkooptekening bwnr 710	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/101	18-10-2024											x																	
Blok M																																		
VT-711	1.1sp	Verkooptekening bwnr 711	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																					x							
VT-712	1.2	Verkooptekening bwnr 712	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																						x						
VT-713	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 713	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																							x					
VT-714	1.0	Verkooptekening bwnr 714	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																								x				
VT-715	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 715	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																									x			
VT-716	1.0	Verkooptekening bwnr 716	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																										x		
VT-717	1.2_sp	Verkooptekening bwnr 717	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																											x	
VT-718	1.1	Verkooptekening bwnr 718	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																											x	
Blok L																																		
VT-719	1.1	Verkooptekening bwnr 719	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024												x																
VT-720	1.2_sp	Verkooptekening bwnr 720	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024													x															
VT-721	1.0	Verkooptekening bwnr 721	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024														x														
VT-722	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 722	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024															x													
VT-723	1.0	Verkooptekening bwnr 723	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																x												
VT-724	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 724	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																	x											
VT-725	1.0	Verkooptekening bwnr 725	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																		x										
VT-726	1.0_sp	Verkooptekening bwnr 726	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																			x									
VT-727	1.2	Verkooptekening bwnr 727	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/100	18-10-2024																				x								
VT-728	1.5	Verkooptekening bwnr 728	De Blauwe Kreeken 7	A1	1:50/101	18-10-2024																					x							

Contractnummer 340.40001858.@@@

VK-000 Documentenlijst							Datum: 27-11-2024										Projectnr: 724008									
							Blok N										Blok O									
Nummer	woningtype	Omschrijving	Bouwdeel	Formaat	Schaal	Datum	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
Administratief																										
VK-000		Documentenlijst	De Blauwe Kregen 7	A3		27-11-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Documenten																										
		Technische Omschrijving	De Blauwe Kregen 7	A4		25-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Kleur en materiaalstaat (verwerkt in TO)	De Blauwe Kregen 7	A4		25-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Sanitairbrochure	De Blauwe Kregen 7	A3		14-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Tegelbrochure	De Blauwe Kregen 7	A3		-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Meerwerklijsten ruwbouw																										
	blok N-O	De Blauwe Kregen - ruwbouwkeuzelijst hoekwoning 3.9m	De Blauwe Kregen 7	A4		16-10-2024	x										x	x								x
	blok N-O	De Blauwe Kregen - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning 3.9m	De Blauwe Kregen 7	A4		16-10-2024			x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x
	blok N-O	De Blauwe Kregen - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 3.9m	De Blauwe Kregen 7	A4		16-10-2024		x																		x
	blok K-L-M	De Blauwe Kregen - ruwbouwkeuzelijst hoekwoning 5.1m	De Blauwe Kregen 7	A4		16-10-2024																				
	blok K-L-M	De Blauwe Kregen - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning 5.1m	De Blauwe Kregen 7	A4		16-10-2024																				
	blok K-L-M	De Blauwe Kregen - ruwbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 5.1m	De Blauwe Kregen 7	A4		16-10-2024																				
Meerwerklijsten afbouw																										
	blok N-O	De Blauwe Kregen - afbouwkeuzelijst hoekwoning 3.9m	De Blauwe Kregen 7	A4		17-10-2024	x										x	x								x
	blok N-O	De Blauwe Kregen - afbouwkeuzelijst tussenwoning 3.9m	De Blauwe Kregen 7	A4		17-10-2024			x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x
	blok N-O	De Blauwe Kregen - afbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 3.9m	De Blauwe Kregen 7	A4		17-10-2024		x																		x
	blok K-L-M	De Blauwe Kregen - afbouwkeuzelijst hoekwoning 5.1m	De Blauwe Kregen 7	A4		17-10-2024																				
	blok K-L-M	De Blauwe Kregen - afbouwkeuzelijst tussenwoning 5.1m	De Blauwe Kregen 7	A4		17-10-2024																				
	blok K-L-M	De Blauwe Kregen - afbouwkeuzelijst tussenwoning tuitgevel 5.1m	De Blauwe Kregen 7	A4		17-10-2024																				
Tekeningen																										
		Juridische tekening bwnr 701 t/m 748	De Blauwe Kregen 7	A3	1:500	29-10-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT-02		Situatie NIEUW Fase 7	De Blauwe Kregen 7	A1	1:350	26-11-2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VT-700		Principe tuinmuur erfafscheiding blok K+L	De Blauwe Kregen 7	A2	1:100	18-10-2024																				

VK-000 Documentenlijst							Datum: 27-11-2024										Projectnr: 724008									
							Blok N										Blok O									
Nummer	woningtype	Omschrijving	Bouwdeel	Formaat	Schaal	Datum	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738
Blok O																										
VT-729	10.2	Verkooptekening bwnr 729	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024																				
VT-730	10.1_sp	Verkooptekening bwnr 730	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024											x									
VT-731	10.0	Verkooptekening bwnr 731	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024													x							
VT-732	10.0_sp	Verkooptekening bwnr 732	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024															x					
VT-733	10.0	Verkooptekening bwnr 733	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024																x				
VT-734	10.0_sp	Verkooptekening bwnr 734	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024																	x			
VT-735	10.0	Verkooptekening bwnr 735	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024																		x		
VT-736	10.0_sp	Verkooptekening bwnr 736	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024																			x	
VT-737	10.1	Verkooptekening bwnr 737	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024																				x
VT-738	10.2_sp	Verkooptekening bwnr 738	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/101	18-10-2024																				x
Blok N																										
VT-739	10.2	Verkooptekening bwnr 739	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024	x																			
VT-740	10.1_sp	Verkooptekening bwnr 740	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024		x																		
VT-741	10.0	Verkooptekening bwnr 741	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024			x																	
VT-742	10.0_sp	Verkooptekening bwnr 742	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024				x																
VT-743	10.0	Verkooptekening bwnr 743	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024					x															
VT-744	10.0_sp	Verkooptekening bwnr 744	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024						x														
VT-745	10.0	Verkooptekening bwnr 745	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024							x													
VT-746	10.0_sp	Verkooptekening bwnr 746	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024								x												
VT-747	10.1	Verkooptekening bwnr 747	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024									x											
VT-748	10.2_sp	Verkooptekening bwnr 748	De Blauwe Kregen 7	A1	1:50/100	18-10-2024										x										

De Verkrijger dient niet eerder voor ontvangst van de hiervoor genoemde stukken te tekenen, dan nadat deze daadwerkelijk door de Verkrijger zijn ontvangen.

Contractnummer 340.40001858.@@@

Certificaat Digitaal beschikbaar

In deze tijd van digitale ontwikkelingen bieden wij u graag aan om het Woningborg – certificaat per e-mail te ontvangen. Woningborg kiest waar mogelijk voor digitalisering, zodat wij het proces zo efficiënt mogelijk en met minimale impact op het milieu kunnen uitvoeren.

Hieronder kunt u aangeven of u het Woningborg certificaat digitaal of per reguliere post wenst te ontvangen.

- ☐ Ik kies voor een digitaal Woningborg - certificaat per e-mail.
- ☒ Ik kies voor een papieren Woningborg - certificaat per reguliere post.

Indien u geen keuze maakt, wordt het certificaat per post toegezonden.

Aldus overeengekomen en getekend

De Ondernemer:

De Verkrijger:

Namens deze,

CONCEPT